



Ergebnis der Vergabe - Leistungsbereiche

Teil '

Datenerfassung des Bauvorhabens zum Zeitpunkt des Ergebnisses der Vergabe (EdV)

| ARGE-NR.: | PLZ | Ort, Straße | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|---|
| | | | | |
| GEWERKE | Vergabevorschlag/Firma, Adresse | | Brutto-Auftragssumme EUR | % |
| Abbruch | | | | |
| Erdarbeiten | | | | |
| Maurerarbeiten | | | | |
| Wärmedämm- verbundsystem | | | | |
| Betonarbeiten | | | | |
| Zimmererarbeiten | | | | |
| Klempnerarbeiten | | | | |
| Dachdeckerarbeiten | | | | |
| ROHBAU – ZwSumme | | | | |
| | | | | |
| Sanitäre Installation/ Objekt | | | | |
| Elektrische Installation | | | | |
| Heizungsinstallation | | | | |
| def. Be-/Entlüftung | | | | |
| Fliesenarbeiten | | | | |
| Tischlerarbeiten (außen) | | | | |





---> Fortsetzung

| GEWERKE | Vergabevorschlag/Firma, Adress | e | | Brutto-Auftragssumme El | JR % |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|------|
| Tischlerarbeiten (innen) | | | | | |
| Trockenbau | | | | | |
| Malerarbeiten | | | | | |
| Schlosserarbeiten | | | | | |
| Balkone | | | | | |
| Innenputz | | | | | |
| Estricharbeiten | | | | | |
| Bodenbelagsarbeiten | | | | | |
| Küchen | | | | | |
| Betonwerkstein | | | | | |
| Schließanlage | | | | | |
| Baureinigung | | | | | |
| AUSBAU – ZwSumme | | | | | |
| KOSTEN DER GEBÄUDE | | | | | |
| EUR/m² Wfl. | | | | | |
| Ggf. Kosten der besonderen Gründung:EUR Ggf. Kosten für Aufzugsanlagen:EUR | | | | | EUR |
| Ggf. Kosten für Garagen Tiefgarage Parkpalette | | UR Ko s | Kosten der Außenanlagen: | | EUR |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Datum | Firma | | Unterschr | ift | |